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PRZEDMIAR BUDOWLANY DLA BASENU
 "DELFINEK" 

lp Nr kat. TREŚĆ JEDN ILOŚĆ UWAGI
1 2 3 4 5 6

1 I. ROBOTY  ZIEMNE .
KNR2-01 Wykonanie pomiarów
0122-01 m3 1156,00

2 KNR4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w istn, ścianie
0330-06 m2 1,00

3 KNR4-01 Odwóz gruzu na odl. do 1 km.
0330-06 1,0m2*0,25 = 0,25 m2 0,25

4 KNNR-1 Wykonanie wykopów fundamentowych pod ławy. Grunt kat. III-IV
0210-03 1,06*(0,45+1,83)*52,20    = 126,16

1,06*(0,40+1,78)*69,80    =  161,29
1,20*(0,60+2,34)*72,0      =  254,02
1,98*(0,60+2,21)*16,50    =   91,80
1,70*(0,60+2,94)*16,50    =   99,30
0,85*(1,0+2,20)*1,60*3     =  130,56
                       RAZEM      =  863,13 863,00

5 KNNR-1 Wykonanie wykopów pod basen i kanały. Grunt kat. III-IV.
0202-08 1,55*5,60*16,40                     = 142,35

1,55*(4,85+5,75)*16,40*0,50 =134,73
0,40*(0,85+1,55)*16,40*0,50 =    7,87
0,85*(0,30+0,75)*16,40*0,50 =    7,32
                                  Razem  =  292,27 m3 293,00

6 KNNR-1
Zasypanie wykopów z obsypem ścian - reaktora i zagęszczeniem                        
ubijakami mechanicznymi. Grunt kat. III-IV.

0214-05 1,55*4,85*16,20                                =  121,78
16,2*0,69*0,85                                  =  9,50
16,2*0,92*0,80                                  = 11,92
14,00*72,00*0,60                              = 604,80
0,66*52,20*0,25+0,40*0,45*52,20    =   18,01
0,66*69,80 *0,20+0,40*0,40*69,80   =   20,38
0,80*72,00*0,30+0,40*0,60*72,00    =   34,56
1,00*16,50*0,30+0,30*0,40*16,50    =     6,93
0,45*0,25*0,25*3+0,40*1,00*1,00*3  =    1,28
                                              Razem  =  829,16
863,0+293,0-829 = 327,0m3 m3 327,00

7 KNNR1
Przemieszsznie ziemi spycharką do zasypania wykopów na średn. 
odl.do 10m. na hałdę

0215-01 863,0+293,0-327,0 = 829,0m3 m3 829,00



8 KNNR1 Odwóz ziemi pozostałej z wykopów na odl do 1 km

0206-04 Grunt kat. III m3 829,00

9 KNNR1 Odwóz ziemi ponad 1km do 5km 

0208-02 m3 829,00

10 KNNR1 Mechaniczne wyrównanie terenów wokół budynku basenu
0218-08 m2 160,00

11 KNNR6 UłoŜenie opaski z kostki betonowej wokół proj. Budynku
0503-06 m2 35,00

12 KNNR6 Wykonanie podsypki piaskowj gr. 5cm jw.
0105-02 m2 18,00

13 KNNR6 UłoŜenie obrzeŜa o wym. 20x6cm
0404/02 110,0+35,0  =  145,0 m 35,00

II. ROBOTY  śELBETOWE

14 KNNR2 Deskowanie ław fundamentowych
0101-01 śr. 1,10*52,20*2         =   114,84

   śr. 1,10*69,80*2         =   153,56
     1,45*72,00*2         =   208,80
     1,65*16,50*2         =     54,45 
     1,95*16,50*2         =     64,35
     0,85*1,0*4*3          =    10,20
                      Razem  =  606,20 m2 607,00

15 KNNR2 Betonowanie ław jw. beton B-25
0109-01

śr. 0,85*52,20*0,25+0,30*52,20*0,45        =   18,14
śr. 0,85*69,80*0,20+0,30*69,80*0,40        =   20,24
1,15*72,00*0,30+0,30*72,00*0,60             =   37,80
1,35*16,50*0,30+0,30*16,50*0,60             =    9,65 
1,65*16,50*0,30+0,30*16,50*0,60             =   11,14
1,00*1,00*0,30*3+0,25*0,25*0,45*3          =     0,98
                                                     Razem  =   97,95 m3 98,00

16 KNNR2 Wykonnie chudego betonu B-10 pod fundamenty i kanały
1201-01 0,10*0,55*52,2+0,10*0,50*69,80+0,10*0,60*72,00  = 10,68

0,10*0,70*16,50+0,10*0,70*16,50+0,10*1,0*1,0*3   =  2,61
0,10*0,90*16,50+0,10*0,70*16,90+0,10*0,75*14,10 =  3,76
0,10*6,35*2,45+0,10*2,75*2,20                                 =  2,16
                                                                    Razem    = 19,21 m3 20,00

17 KNNR2 Wykonanie podsypki Ŝwirowej o frakcji 8-16mm
1201-03 0,50*1,50*14,7*2*2+3,65*0,25*14,70*2  =  70,93 m3 71,00



18 KNNR2 Wykonanie obłoŜenia wanien płytami styroduru grub. 5cm.
0603-04 (3,65+14,70)*2*2*1,50 = 110,10

pa m2 110,00

19 KNNR2 Deskowanie nadproŜa N1
0101-05 0,25*0,80+0,17*0,80*2+0,25*0,17 = 0,48 m2 0,5

20 KNNR2 Betonowanie nadproŜa. Beton B-25
0108-07 0,25*0,17*0,80 = 0,034 m3 0,034

21 KNNR2 Deskowanie pozostałych nadproŜy
0102-05 0,30*1,62*12+0,20*1,62*2*12                            = 13,61

0,30*1,32+0,20*1,32*2                                       =   0,53
0,30*1,00*5+0,20*1,0*5*2                                   =  3,50
0,25*1,32*2+0,20*1,32*2                                    =  1,19
0,25*1,60+0,20*1,60*2                                        =  1,04
0,20*1,60*3+0,20*1,60*2*3                                 =  2,88
0,20*1,32+0,20*1,32*2                                        =  0,79
0,20*1,12+0,20*1,12*2                                        =  0,67
0,20*0,92*2+0,20*0,92*2*2                                 =  1,10
0,20*2,5*2+0,25*2,50*2*2                                   =  3,50
0,25*1,08*2+0,20*1,08*2*2                                 =  1,40
0,25*1,20+0,20*1,20*2                                        =  0,78
0,25*49,0*2+0,35*32,0*2+0,25*71*2                   = 82,40
0,20*18,0*2+0,20*33,0*2+0,20*40,0*2                = 36,40
0,20*10,0*2+0,25*105,0*2                                   = 56,00
                                                               Razem   =  206,29 m2 210,00

22 KNNR2 Betonowanie jw.  Beton B25
0108-07 0,30*0,20*1,62*12                                                   = 1,17

0,30*0,20*1,32                                                        = 0,08
0,30*0,20*1,00*5                                                     = 0,30
0,25*0,20*1,32*2                                                     = 0,13
0,25*0,20*1,60                                                        = 0,08
0,20*0,20*1,60*3                                                     = 0,19
0,20*0,20*1,32                                                        = 0,05
0,20*0,20*1,12                                                        = 0,05
0,20*0,20*0,92*2                                                     = 0,07
0,20*0,25*2,5*2                                                       = 0,25
0,25*0,20*1,08*2                                                     = 0,11
0,25*0,20*1,20                                                        = 0,06
0,25*0,25*49,0+0,35*0,25*32,02+0,25*0,20*71,0  = 9,41
0,20*0,25*18,0+0,20*0,20*33,0+0,20*0,30*40,0    =  4,62     
0,20*0,2*10,+0,25*0,30*105,0                                =  8,28
                                                             Razem        = 24,85 m3 25,00

23 KNNR2 Deskowanie  słupów
0101-04 0,30*3,85*6*19+0,25*3,85*2*2+0,25*4,72*4+0,25*4,75*4*2 = 149,74

0,20*4,92*2+0,25*4,92*2+0,20*4,95*2+0,25*4,95*2              =   8,83

0,20*4,72*4*2+0,20*4,83*4*4+0,20*4,75*4                            =   3,80
                                                                                Razem     = 162,37 m2 163,00



24 KNNR2 Betonowanie  słupów beton B25
0109-06 0,30*0,30*3,85*19+0,25*4,75*0,25*3                               =  7,47

0,25*4,85*0,20*6+0,20*4,95*0,20*13                               =  4,03

                                                                        Razem      = 11,50 m3 11,50

25 KNNR2 Deskowanie  ścian
0102-03 2,24*11,48+ 2,50*11,43   =  54,29

1,94*10,80+2,20* 10,48   =  44,01
1,39*7,20+1,65*1,40        =  12,32

    1,09*6,70+0,26*1,0          =   7,56
1,04*1,12*2+0,89*1,0*2   =    4,11
                         Razem     =  122,29 m2 123,00

26 KNNR2 Betonowanie  ścian  beton B25
0108-05 1,94*0,25*4,60+1,94*0,20*7,60+2,20*0,30*5,90 =  9,07

1,09*5,70+1,20*1,20 +0,89*1,0                           =  8,54
                                                             Razem    = 17,61 m3 17,70

27 KNNR2 Betonowanie  płyty dennej  beton B25
0108-04 0,30*2,25*5,15+0,30*6,10*2,42     =  7,90

0,30*2,85*1,40+0,15*1,12*1,12     =  1,39
                                       Razem     =  9,29 m3 9,30

28 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów gładkich   do śr. 4,5 mm  
0104-01 T 0,138

29 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów gładkich   do śr. 6 mm  
0104-01 T 0,5764

30 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów Ŝebrowanych  do śr. 6 mm  
0104-04 T 0,31

31 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów Ŝebrowanych  do śr. 10mm  
0104-04 T 1,003

32 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów Ŝebrowanych  do śr. 12mm  
0104-04 T 1,656

33 KNNR2 MontaŜ zbrojenia prętów Ŝebrowanych  do śr. 16mm  
0104-04 T 1,351

34 KNR2-02
Wykonanie uziomów fundamentów taśma stalową   M1                                         
FeZn50x4mm - ocynkowana

0617-05
p.a m 12,00

35 KNR2-02
Wykonanie uziomów fundamentów taśmą stalową  M2                                                                  
Fe 40x4mm   - nie ocynkowana

0617-05
p.a m 127,00



III. ROBOTY  MUROWE 

36 KNNR2
Wykonanie ścian zewnętrznych z porothermu                                          
grub. 30 cm 

0305-03 0,30*42,30*4,85*2+0,30*16,11*4,85*2   =  169,97
minus
0,30*1,00*1,60*5 +0,30*1,60*2,60*11    =   16,13
0,30*1,20*2,0*2+0,30*1,50*2,0              =     2,34
0,3*1,30*0,90                                         =     0,35 m3 152,00
                                           Razem         =   151,15

37 KNNR2
Wykonanie ścian wewnętrznych z porothermu                                          
grub. 25 cm

0305-02 (15,51*2+6,08*3)*4,75*0,25                   =  58,50
minus
0,25(1,20*2,0*2+0,90*2,0+1,50*2,0)      =    2,45
                                         Razem           =   56,20 m3 56,50

38 KNNR2
Wykonanie ścian wewnętrznych z porothermu                                          
grub.18,8 cm

0305-02 (5,66*2+3,90+4,54+11,15+9,98*2+6,35+15,51)*4,75*0,188  =  64,95
p.a minus

(1,0*2,0+0,9*2,0*5+0,8*2,0*3+0,50*2,0)*0,188                      =- 3,20
(1,50*2,0*2+1,20*2,0)*0,188                                                   = - 1,60
                                                                           Razem          = 60,15 m3 60,50

39 KNNR2
Wykonanie ścian wewnętrznych z porothermu                                          
grub.11,5 cm

0305-01 (1,10+0,75+6,16+1,64+1,0+1,6+3,45+1,25+3,46)*3,40*0,115 =  7,98
(1,66+2,0+2,5+1,15+2,36+1,25+2,26+6,31+2,40)*3,40*0,115 =  8,56
6,36+2,23*2+1,52+6,36+2,6+2,4*2+0,95+0,55)*3,40*0,115    = 10,79
2,40*3,40*0,115                                                                         =   0,94
minus                                                                                         
(0,90*2,0*2+1,20*2,0+0,80*2,0*12+1,50*2,0)*0,115                =  -3,24
                                                                              Razem          = 25,03 m3 25,50

40 KNNR2 Wykonanie ścian wewnętrznych z cegły kratówki                                        

0302-03 (1,25+2,45+1,45+1,26+1,34+1,45+1,26+1,36)*2,10*0,06  =  1,49

(2,57+1,25+1,45+2,60)*2,10*0,06                                       =  0,99
minus
(0,90*2,0*2+0,70*2,0)*0,06                                                 = -0,30
                                                                          Razem        =  2,18 m3 2,50

IV. TYNKI i MALOWANIE

41 KNNR2
Docieplenie ścian płytami styropianowymi gub. 15 cm. wraz                              
z WYKONANIEM TYNKÓW na siatce.

1902_04 42,30*4,85*2+16,11*4,85*2          =  566,58
minus
1,00*1,60*5 +1,60*2,60*11           =  - 53,76
1,20*2,0*2+1,50*2,0                     =    - 7,80
1,30*0,90                                      =    -1,17
                                      Razem     =   503,85 m2 504,00



42 KNNR2 Ocieplenie fundamentów styropianem grub. 15cm
1902_04 śr. 1,40*42,30*2+1,40*16,11*2     =   163,55 m2 165,00

43 KNNR2 Ocieplenie ościeŜy styropianem grub. 15cm
1902_09 1,60*16+2,6*2*11+1,50+2,0*2*3+1,0+1,20*2  =  99,70 m 100,00

44 KNNR2 Wzmocnienie naroŜników listwami aluminiowymi
1902_11 4*4,85  =  19,40 m 20,00

45 KNNR2 Wykonanie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych                       
0801-03

4,75*11,70*2+4,75*4,40*2 - 1,20*2,0                       = 150,55
2,70*5,75*4+4,75*5,75*2 - 1,20*2,0 - 1,50*2,0        = 111,33
2,70*4,05*2+2,70*4,60*2+4,75*2,0*2 - 2,40*2,0     =   63,34
1,45*3,80*2+1,45*5,70*2 +2,70*1,0*2 - 1,0*2,0      =   30,95
2,70*1,50+4,75*2,20+4,75*1,50 - 0,80*2,0              =  18,56
3,40*2,20+1,45*3,50*2+2,70*0,90*2 - 0,80*2,0       =  18,76
1,45*0,90*2+2,70*1,50*2+3,40*2,40+4,75*5,40      =  42,42
4,75*4,55 - 0,80*2,0*2 -1,80*2,0*2                           =  11,21
4,75*11,10+4,75*(1,50+2,0)*2 - 2,40*2,0                =   81,18
minus  1,20*2,0+1,50*2,0*3                                    = - 11,40
4,75*(2,50+5,80)+4,75*3,0*2 - 3,0*2,0 - 0,90*2,0   =   60,13
3,40*2,50+1,45*2,50+2,70*2,50+2,70*3,80*2         =   36,65
1,45*6,30+4,75*3,40*2+4,75*6,30 - 0,90*2,0*2      =   66,34
2,10*1,25*2+2,10*1,20*2 +1,45*2,20*3                  =   19,86
4,75*12,60*2+4,75*2,40*2 - 1,20*2,0 - 1,0*2,0*2    =  136,10
4,75*3,40*2+3,40*6,35*2+3,40*2,70*2                   =    93,84
minus   0,90*2,0*7+0,80*2,0*3+1*1,60                   = - 19,00
3,40*4,25+4,75*2,70+4,75*4,25+1,45*2,70*3         =   59,21
4,75*2,70+1,45*2,20+2,70*2,70+2,10*1,40*2         =   29,23
2,10*1,25*2+2,70*6,40+2,70*3,75+2*(1,45*5,10     =   47,20
1,45*1,50*4+1,45*1,10*2+2,70*1,10+1,45*1,25*3   =   21,61
2,70*1,25+4,75*15,50*2+4,75*2,40*2+3,20*2,10*2 = 1186,87
3,40*2,40*4+3,40*0,75*2                                          =   37,14
minus 0,90*2,0+0,80*2,0*2+1,20*2,0+1,0*2,0        = -   5,80
                                                              Razem       =  1286,44 m2 1290,00



46 KNR2-02 Flizowanie ścian 
0829-04

2,05*5,75*4+2,05*4,05*2 - 1,20*2,0 - 1,50*2,0          =  58,36
2,05*4,60*2+3,30*3,80*4+3,30*5,70*2 - 0,90*2,0     = 101,42
3,30*3,80*4+5,70*3,30*2 - 0,90*2,0 - 1,20*2,0          =   83,58
3,30*1,0+3,30*1,50+2,05*1,0*2 - 0,80*2,0                 =   10,75
2,05*1,50+2,05*0,90*4+2,05*3,50-0,80*2,0*3           =   12,83
2,05*1,50*2+2,05*1,0+2,05*0,70 - 0,80*2,0               =    8,04
4,75*15,15*2+4,75*16,80*2 - 1,60*2,60*10                = 295,33
2,05*2,50*2+2,05*3,20*2 - 1,20*2,0*2 - 0,90*2,0       =   16,77
2,05*3,80*2+2,05*2,45*2+2,05*1,50*2 -0,9*02,0*3    =   25,38
2,05*6,30+2,05*2,50*2+2,05*2,20*3 - 0,80*2,0*4       =   30,30
2,05*2,70*4+2,05*2,20*2 - 0,80*2,0-0,70*2,0*2          =   27,76
2,05*6,40+2,05*3,75+2,05*1,45*2+2,05*2,55             =   31,98
2*2,05*5,10+2,05*1,50+2,05*1,25*4+2,05*1,10*3      =   41,00
2,05*1,35*2+2,05*1,20 - 0,80*2,0*3 - 0,90*2,0            =    1,40
2,05*1,50*2+2,05*2,40 - 1,20*2,0                                =    8,67
                                                                  Razem        =  753,57 m2 755,00

47 KNR2-02 Przygotowanie podłoŜa pod flizy
0829-01 m2 755,00

48 KNNR2 Flizowanie ścian płytkami kwasoodpornymi
0803-01 4,75*1,50*2+4,75*0,90*0-0,80*2,0     = 21,20 m2 21,20

49 KNNR2 Malowanie ścian i sufitów emulsją
1401-05 1290,0+355,0  = 1645,0 m2 1645,00

50 KNR2-02 Wykonanie płyt typu OSB grub. 18 cm na sufitach
2002_02

pa 27,19+23,77  =  50,96 m2 51,00

51 KNR2-02 Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej
504-02 m2 6,00

52 KNR2-02 Wykonanie parapetów wewnętrznych marmurowych
1802-02 m2 7,00

53 KNR2-02 Wykonanie pasów o szerokości 1,0m z płyt PROMATECT-H pod
2002_02 pokryciem dachowym 

4,05*1,0*2+5,90*1,0*2 = 19,90 m2 20,00

V. POSADZKI
54 KNNR2 Wykonanie warstwy z piasku warstwami co 30cm

1201_03 613,23-110,90-18,0  =  484,33m2 * 0,30  = 145,30 m2 146,00

55 KNNR2 Wykonanie płyty beton. pod posadzki grub. 10 cm Beton B-25
1201_01 613,23-110,90-18,0  =  484,33m2*0,10 =48,43 m3 48,50



56 KNNR2 UłoŜenie płyty ze styroduru   grub. 12 cm 
0602-03 m2 485,00

57 KNNR2 Wykonanie wylewki cementowej o grub. 2cm.
1202-02 m2 485,00

58 KNNR2 zmiana grubości wylewki cementowej o 5cm
0104-03 m2 485,00

59 KNNR2 Zbrojenie wylewki cementowej i z jastrychu prętami 
0104-01 gładkimi o średn 4,5mm T 0,93

60 KNNR2 Wykonanie podkładu z jastrychu grub.  2cm
1202-01 m2 15,00

61 KNNR2 zmiana grubości wylewki  z jastrychu o 5cm
0104-03 m2 15,00

62 KNNR2 UłoŜenie płytek gresowych antypoślizgowych na kleju
1203_02 m2 481,00

63 KNNR2 UłoŜenie płytek gresowych antypoślizgowych na kleju - kwasoodporne
1203_02 m2 1,35

64 KNNR2 UłoŜenie cokolika ułoŜonego na zaprawie
1203_03 m 440,00

IV. DACH
65 KNNR2 MontaŜ murłaty 16X16 cm

0402-01  117,04 m m 117,04
117,04*0,16*0,16  =  3,0 m3 3,00

66 KNNR2 MontaŜ krokwi 8x20 cm
0402-05 253,90 m m 253,90

253,90*0,08*0,20 = 4,06 m3 4,06

67 KNNR2 MontaŜ krokwi 10x20 cm
0402-05 203,75 m m 203,75

203,75*0,10*0,20  =4,075 m3 4,08

68 KNNR2 Montaz płatwi 14 x 20 cm z drewna klejowego
0402-02 234,70 m m 234,70

234,70*0,14*0,20  = 6,57 m3 6,60

69 KNNR2 Montaz płatwi 20x 22 cm
0402-02 51,40 m m 51,40

51,40*0,2*0,22  =  2,26 m3 2,30



70 Wyc.ind. MontaŜ konstrukcji dachu z drewna klejonego o spadku 3%
dł. dźwigarów = 16,10 m *4 = 64,40 m 64,40
64,40*0,16*śr.0,775 = 7,99 m3 8,00

71 KNNR2 Deskowanie na pióro i wpust
0403-01 15,54*15,80 = 245,53 m2 246,00

72 KNR2-02 Wykonanie sufitu podwieszonego z kasetonów o wym. 6ox60 cm.
2005_04 m2 304,00

73 KNR2-02
Wykonanie rusztu stalowego pod mocowania płyt gipsowo-
kartonowych

2007_03 m2 304,00

74 KNNR2 Pokrycie dachu folą PVC
0604-02 42,60*16,41 = 699,06 m2 700,00

75 KNNR2 UłoŜenie wełny mineralnej twardej grub. 25cm
0602-05 m2 700,00

76 KNNR2 UłoŜenie folii paroizolacyjnej z PCW
0604-01 m2 700,00

77 KNNR2 MontaŜ rynien z PCV
0506-01 m 76,00

78 KNNR2 MontaŜ rur spustowych z PCV
0506-03 m 25,00

79 KNNR2 Wykonanie obróbek blacharskich
0504-01 120,0*0,40  = 48,0 m2 50,00

VII. IZOLACJE
80 KNNR2

0601-05 Wykonanie izolacji pionowej abizolem "P" - pierwsza warstwa
m2 740,00

81 KNNR2 Wykonanie izolacji pionowej abizolem "P" - drug warstwa
0601-06 m2 740,00

82 KNNR2 Wykonanie izolacji poziomej abizolem "R" - pierwsza warstwa
0601-01 m2 120,00

83 KNNR2 Wykonanie izolacji poziomej abizolem "R" - drug warstwa
0601-02 m2 120,00



84 KNNR2 Wykonanie izolacji poziomej z folii posadzkowej z PCV
0604-01 613,23 - 110,90  = 502,33 m2 503,00

VIII. ŚLUSARKA STOLARKA
85 KNNR7 okien aluminiowych nieotwieranych

0701-04 1,60*2,60*11 = 45,76 m2 46,00

86 wyc. Ind.
Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach 
1,60x2,60  

szt 11

87 KNNR7 MontaŜ okien aluminiowych uchylnych
0503-03 1,0x1,60x5  = 8,0 m2 8,00

88 wyc. Ind.
Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach 
1,60x1,0  

szt 5

89 KNNR7 MontaŜ drzwi aluminiowych wewnętrznych
0503-08 1,20x2,0x4+1,50x2,0x4+1,0x2,0x3  =  27,60 m2 28,00

90 wyc. Ind. Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach   
1,20x2,0                                                                            szt 4
1,50x2,0 szt 4
1,0x2,0 szt 3

11,00

91 KNNR7 MontaŜ zestawu szklano - aluminiowego
0505-04 0,90x2,0+0,80x2,0  =  3,40 m2 3,40

92 wyc. Ind. Dostarczenie zestawu szklano - aluminiowego
0,90x2,0 szt 1
0,80x2,0 szt 1

93 KNNR2 Montaz skrzydeł drzwiowych pełnych
1103-01 0,90*2,0*4 + 0,50*2,0 = 8,20 m2 8,20

94 KNNR2 Montaz skrzydeł drzwiowych z wywietrznikami
1103-01 0,90x2,0x20  =  36,0 m2 36,00

IX. ROBOTY  MONTAśOWE i ANTYKOROZYJNE

95 KNNR7 MontaŜ belki stalowej z ceownika i wspornika
0208-03 60kg + 20 kg  =  80kg T 0,08

96 wyc. Ind. Dostarczenie ww. Elementów T 0,08



97 KNR7-12 Czyszczenie elementów do II stopnia czystości jw.
0103-03 m2 5,00

98 KNR7-12
Malowanie jw. farbą poliwinylową ogólnego stosowania                             
do gruntowania - 2x

0206-03 m2 5,00

99 KNR7-12
Emalią jw. poliwinylową ogólnego stosowania                                            
do nawierzchniową - 2x

0214-03 m2 5,00

100 KNNR2 Deskowanie pełne zwykłe  dachu bez części basenowej grub. 19mm
0403-01 15,54*15,80 = 245,53

42,60*16,80-261,88  =  453,80 m2 455,00

101 KNR2-02 Wykonanie murków pod ławki w basenie z cegły grub. 6cm.
0120-01 0,50*4,14*2+0,50*1,60*10    =   12,14

0,50*0,32*52                         =     8,32
                              Razem    =    20,46 m2 21,00

102 KNR2-02 Przygotowanie podłoŜa pod flizy ścianek bocznych jw.
0829-01 0,50*0,32*24  =   3,84 m2 4,00

103 KNNR2 Wykonanie tynków wewnętrznych na ściankach                     
0801-03 0,50*0,32*68 =  10,88 m2 11,00

104 KNR2-02 Wykonanie parapetów wewnętrznych marmurowych na ławkach
1802-02 4,14*0,32*2+0,32*1,60*10  =  7,77 m2 8,00


