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PRZEDMIAR BUDOWLANY DLA BASENU

"DELFINEK"
Ip Nr kat. TRESC JEDN| ILOSC | UWAGI
1 2 3 4 5 6
1 . ROBOTY ZIEMNE .
KNR2-01 [Wykonanie pomiaréw
0122-01 m® | 1156,00
2 KNR4-01 [Poszerzenie otworu drzwiowego w istn, $cianie
0330-06 m? | 1,00
3 KNR4-01 (Odwéz gruzu na odl. do 1 km.
0330-06 |1,0m**0,25=0,25 m? 0,25
4 KNNR-1 [Wykonanie wykopéw fundamentowych pod tawy. Grunt kat. IlI-1V
0210-03 |[1,06*(0,45+1,83)*52,20 = 126,16
1,06%*(0,40+1,78)*69,80 = 161,29
1,20%(0,60+2,34)*72,0 = 254,02
1,98%*0,60+2,21)*16,50 = 91,80
1,70%(0,60+2,94)*16,50 = 99,30
0,85*(1,0+2,20)*1,60*3 = 130,56
RAZEM = 863,13 863,00
5 KNNR-1 |Wykonanie wykopéw pod basen i kanaty. Grunt kat. I1I-1V.
0202-08 |[1,55*5,60*16,40 = 142,35
1,55%(4,85+5,75)*16,40*0,50 =134,73
0,40%(0,85+1,55)*16,40*0,50 = 7,87
0,85*(0,30+0,75)*16,40*0,50 = 7,32
Razem = 292,27 m® | 293,00
Zasypanie wykopow z obsypem $cian - reaktora i zageszczeniem
6 KNNR-1 - : . .
ubijakami mechanicznymi. Grunt kat. 11I-IV.
0214-05 (1,55*4,85*16,20 = 121,78
16,2*0,69*0,85 = 9,50
16,2*0,92*0,80 =11,92
14,00*72,00*0,60 = 604,80
0,66*52,20*0,25+0,40*0,45*52,20 = 18,01
0,66*69,80 *0,20+0,40*0,40%*69,80 = 20,38
0,80*72,00*0,30+0,40*0,60*72,00 = 34,56
1,00*16,50*0,30+0,30*0,40*16,50 = 6,93
0,45*0,25*0,25*3+0,40*1,00*1,00*3 = 1,28
Razem = 829,16
863,0+293,0-829 = 327,0m* m® | 327,00
Przemieszsznie ziemi spycharkg do zasypania wykopow na sredn.
7 KNNR1
odl.do 10m. na hatde
0215-01 (863,0+293,0-327,0 = 829,0m> m® | 829,00




8 KNNR1 [Odwoz ziemi pozostatej z wykopdw na odl do 1 km
0206-04 |[Grunt kat. 11l 829,00
9 KNNR1 |Odwoz ziemi ponad 1km do 5km
0208-02 829,00
10 KNNR1 [Mechaniczne wyréwnanie terendw wokét budynku basenu
0218-08 160,00
11 KNNRG6 |Utozenie opaski z kostki betonowej wokét proj. Budynku
0503-06 35,00
12 KNNRG6 |Wykonanie podsypki piaskowj gr. 5cm jw.
0105-02 18,00
13 KNNR6 |Utozenie obrzeza o wym. 20x6cm
0404/02 |110,0+35,0 = 145,0 35,00
ll. ROBOTY ZELBETOWE
14 KNNR2 |Deskowanie taw fundamentowych
0101-01 [$r. 1,10*52,20*2 = 114,84
$r. 1,10*69,80*2 = 153,56
1,45*72,00*2 = 208,80
1,65*16,50*2 = 54,45
1,95*16,50*2 = 64,35
0,85*1,0*4*3 = 10,20
Razem = 606,20 607,00
15 KNNR2 [Betonowanie taw jw. beton B-25
0109-01
$ér. 0,85*52,20*0,25+0,30*52,20*0,45 = 18,14
$r. 0,85*69,80*0,20+0,30*69,80*0,40 = 20,24
1,15*72,00*0,30+0,30*72,00*0,60 = 37,80
1,35*16,50*0,30+0,30*16,50*0,60 = 9,65
1,65*16,50*0,30+0,30*16,50*0,60 = 11,14
1,00*1,00*0,30*3+0,25*0,25*0,45*3 = 098
Razem = 97,95 98,00
16 KNNR2 [Wykonnie chudego betonu B-10 pod fundamenty i kanaty
1201-01 |0,10*0,55*52,2+0,10*0,50*69,80+0,10*0,60*72,00 = 10,68
0,10*0,70*16,50+0,10*0,70*16,50+0,10*1,0*1,0*3 = 2,61
0,10*0,90*16,50+0,10*0,70*16,90+0,10*0,75*14,10 = 3,76
0,10*6,35*2,45+0,10*2,75*2,20 = 2,16
Razem =19,21 20,00
17 KNNR2 [Wykonanie podsypki zwirowej o frakcji 8-16mm
1201-03 |0,50*1,50*14,7*2*2+3,65*0,25*14,70*2 = 70,93 71,00




18 KNNR2 [Wykonanie obtozenia wanien ptytami styroduru grub. 5cm.
0603-04 ((3,65+14,70)*2*2*1,50 = 110,10
pa 110,00
19 KNNR2 |Deskowanie nadproza N1
0101-05 (0,25*0,80+0,17*0,80*2+0,25*0,17 = 0,48 0,5
20 KNNR2 |Betonowanie nadproza. Beton B-25
0108-07 |0,25*0,17*0,80 = 0,034 0,034
21 KNNR2 |Deskowanie pozostatych nadprozy
0102-05 |(0,30*1,62*12+0,20*1,62*2*12 =13,61
0,30*1,32+0,20*1,32*2 = 0,53
0,30*1,00*5+0,20*1,0*5*2 = 3,50
0,25*1,32*2+0,20%1,32*2 = 1,19
0,25*1,60+0,20*1,60*2 = 1,04
0,20*1,60*3+0,20*1,60*2*3 = 2,88
0,20*1,32+0,20*1,32*2 = 0,79
0,20*1,12+0,20*1,12*2 = 0,67
0,20*0,92*2+0,20*0,92*2*2 = 1,10
0,20*2,5*2+0,25*2,50*2*2 = 3,50
0,25*1,08*2+0,20*1,08*2*2 = 1,40
0,25*1,20+0,20*1,20*2 = 0,78
0,25*49,0*2+0,35*32,0*2+0,25*71*2 =82,40
0,20*18,0*2+0,20*33,0*2+0,20*40,0*2 = 36,40
0,20*10,0*2+0,25*105,0*2 = 56,00
Razem = 206,29 210,00
22 KNNR2 [Betonowanie jw. Beton B25
0108-07 (0,30*0,20*1,62*12 =1,17
0,30*0,20*1,32 =0,08
0,30*0,20*1,00*5 =0,30
0,25*0,20*1,32*2 =0,13
0,25*0,20*1,60 =0,08
0,20*0,20*1,60*3 =0,19
0,20*0,20*1,32 = 0,05
0,20*0,20*1,12 = 0,05
0,20*0,20*0,92*2 =0,07
0,20*0,25*2,5*2 =0,25
0,25*0,20*1,08*2 =0,11
0,25*0,20*1,20 = 0,06
0,25*0,25*49,0+0,35*0,25*32,02+0,25*0,20*71,0 = 9,41
0,20*0,25*18,0+0,20*0,20*33,0+0,20*0,30*40,0 = 4,62
0,20*0,2*10,+0,25*0,30*105,0 = 8,28
Razem = 24,85 25,00
23 KNNR2 |Deskowanie stupéw
0101-04 |(0,30*3,85*6*19+0,25*3,85*2*2+0,25*4,72*4+0,25*4,75*4*2 = 149,74
0,20*4,92*2+0,25*4,92*2+0,20%4,95*2+0,25*4,95*2 = 8,83
0,20*4,72*4*2+0,20*4,83*4*4+0,20*4,75*4 = 3,80
Razem =162,37 163,00




KNNR2 [Betonowanie stupow beton B25

0109-06 |0,30*0,30*3,85*19+0,25*4,75*0,25*3 = 7,47
0,25*4,85*0,20*6+0,20%4,95*0,20*13 = 4,03
Razem =11,50 m® | 11,50

25 KNNR2 |Deskowanie $cian
0102-03 (2,24*11,48+ 2,50*11,43 = 54,29
1,94*10,80+2,20* 10,48 = 44,01
1,39*7,20+1,65*1,40 = 12,32
1,09*6,70+0,26*1,0 = 7,56
1,04*1,12*2+0,89*1,0*2 = 4,11
Razem = 122,29 123,00
26 KNNR2 [Betonowanie $cian beton B25
0108-05 (1,94*0,25*4,60+1,94*0,20*7,60+2,20*0,30*5,90 = 9,07
1,09*5,70+1,20*1,20 +0,89*1,0 = 8,54
Razem =17,61 17,70
27 KNNR2 |Betonowanie piyty dennej beton B25
0108-04 (0,30*2,25*5,15+0,30*6,10*2,42 = 7,90
0,30*2,85*1,40+0,15*1,12*1,12 = 1,39
Razem = 9,29 9,30
28 KNNR2 [Montaz zbrojenia pretéw gtadkich do $r. 4,5 mm
0104-01 0,138
29 KNNR2 [Montaz zbrojenia pretéw gtadkich do $r. 6 mm
0104-01 0,5764
30 KNNR2 [Montaz zbrojenia pretéw zebrowanych do $r. 6 mm
0104-04 0,31
31 KNNR2 |Montaz zbrojenia pretow zebrowanych do $r. 10mm
0104-04 1,003
32 KNNR2 |Montaz zbrojenia pretow zebrowanych do $r. 12mm
0104-04 1,656
33 KNNR2 |Montaz zbrojenia pretow zebrowanych do $r. 16mm
0104-04 1,351
34 | KNR2-02 Wykonanie uzioméw fundamentow tasma stalowg M1
FezZn50x4mm - ocynkowana
0617-05
p.a 12,00
35 | KNR2-02 Wykonanie uziomow fundamentéw tasma stalowg M2
Fe 40x4mm - nie ocynkowana
0617-05
p.a 127,00




lll. ROBOTY MUROWE
Wykonanie scian zewnetrznych z porothermu

36 KNNR2
grub. 30 cm
0305-03 (0,30*42,30*4,85*2+0,30*16,11*4,85*2 = 169,97
minus
0,30*1,00*1,60*5 +0,30*1,60*2,60*11 = 16,13
0,30*1,20*2,0*2+0,30*1,50*2,0 = 234
0,3*1,30*0,90 = 035 152,00
Razem = 151,15
37 KNNR2 Wykonanie scian wewnetrznych z porothermu
grub. 25 cm
0305-02 |((15,51*2+6,08*3)*4,75*0,25 = 58,50
minus
0,25(1,20*2,0*2+0,90*2,0+1,50*20) = 2,45
Razem = 56,20 56,50
38 KNNR2 Wykonanie scian wewnetrznych z porothermu
grub.18,8 cm
0305-02 ((5,66*2+3,90+4,54+11,15+9,98*2+6,35+15,51)*4,75*0,188 = 64,95
p.a minus
(1,0*2,0+0,9*2,0*5+0,8*2,0*3+0,50*2,0)*0,188 =-3,20
(1,50*2,0*2+1,20*2,0)*0,188 =-1,60
Razem =60,15 60,50
39 KNNR2 Wykonanie scian wewnetrznych z porothermu
grub.11,5 cm
0305-01 ((1,10+0,75+6,16+1,64+1,0+1,6+3,45+1,25+3,46)*3,40*0,115 = 7,98
(1,66+2,0+2,5+1,15+2,36+1,25+2,26+6,31+2,40)*3,40*0,115 = 8,56
6,36+2,23*2+1,52+6,36+2,6+2,4*2+0,95+0,55)*3,40*0,115 = 10,79
2,40*3,40*0,115 = 094
minus
(0,90*2,0*2+1,20*2,0+0,80*2,0*12+1,50*2,0)*0,115 = -3,24
Razem = 25,03 25,50
40 KNNR2 [Wykonanie $cian wewnetrznych z cegty kratéwki
0302-03 ((1,25+2,45+1,45+1,26+1,34+1,45+1,26+1,36)*2,10*0,06 = 1,49
(2,57+1,25+1,45+2,60)*2,10*0,06 = 0,99
minus
(0,90*2,0*2+0,70*2,0)*0,06 =-0,30
Razem = 2,18 2,50
IV. TYNKI i MALOWANIE
a1 KNNR2 Docieplenie scian ptytami styropianowymi gub. 15 cm. wraz
z WYKONANIEM TYNKOW na siatce.
1902_04 (42,30*4,85*2+16,11*4,85*2 = 566,58
minus
1,00*1,60*5 +1,60*2,60*11 = -53,76
1,20%2,0*2+1,50%2,0 = -7,80
1,30*0,90 = -117
Razem = 503,85 504,00




42 KNNR2 |[Ocieplenie fundamentéw styropianem grub. 15cm

1902_04 [$r. 1,40*42,30*2+1,40*16,11*2 = 163,55 165,00
43 KNNR2 |[Ocieplenie osciezy styropianem grub. 15cm

1902_09 (1,60*16+2,6*2*11+1,50+2,0*2*3+1,0+1,20*2 = 99,70 100,00
44 KNNR2 [Wzmocnienie naroznikow listwami aluminiowymi

1902_11 (4*4,85 = 19,40 20,00
45 KNNR2 [Wykonanie tynkéw wewnetrznych wapienno-cementowych

0801-03

4,75*11,70%2+4,75*4,40*2 - 1,20*2,0 = 150,55
2,70*5,75*4+4,75*5,75*2 - 1,20*2,0 - 1,50*2,0 =111,33
2,70*4,05*2+2,70*4,60*2+4,75*2,0*2 - 2,40*2,0 = 63,34
1,45*3,80*2+1,45*5,70*2 +2,70*1,0*2 - 1,0*2,0 = 30,95
2,70*1,50+4,75*2,20+4,75*1,50 - 0,80*2,0 = 18,56
3,40*2,20+1,45*3,50*2+2,70*0,90*2 - 0,80*2,0 = 18,76
1,45*0,90*2+2,70*1,50*2+3,40*2,40+4,75*5,40 = 42,42
4,75*4 55 - 0,80*2,0*2 -1,80*2,0*2 = 11,21
4,75*11,10+4,75*(1,50+2,0)*2 - 2,40*2,0 = 81,18
minus 1,20*2,0+1,50*2,0*3 =-11,40
4,75*(2,50+5,80)+4,75*3,0*2 - 3,0*2,0 - 0,90*2,0 = 60,13
3,40%2,50+1,45*2,50+2,70*2,50+2,70*3,80*2 = 36,65
1,45%6,30+4,75*3,40*2+4,75%*6,30 - 0,90*2,0*2 = 66,34
2,10*1,25*2+2,10*1,20*2 +1,45*2,20*3 = 19,86
4,75*12,60%2+4,75*2,40*2 - 1,20*2,0 - 1,0*2,0*2 = 136,10
4,75*3,40*2+3,40%6,35*2+3,40*2,70*2 = 03,84
minus 0,90*2,0*7+0,80*2,0*3+1*1,60 =-19,00
3,40%4,25+4,75*2,70+4,75*4,25+1,45*2,70*3 = 59,21
4,75*%2,70+1,45*2,20+2,70*2,70+2,10%1,40*2 = 29,23
2,10*1,25*2+2,70*6,40+2,70*3,75+2*(1,45*5,10 = 47,20
1,45*1,50*4+1,45*1,10*2+2,70*1,10+1,45*1,25*3 = 21,61
2,70*1,25+4,75*15,50*2+4,75*2,40*2+3,20*2,10*2 = 1186,87
3,40%*2,40*4+3,40*0,75*2 = 37,14
minus 0,90*2,0+0,80*2,0*2+1,20*2,0+1,0*2,0 =- 580
Razem = 1286,44

1290,00




46

KNR2-02 |Flizowanie scian

0829-04
2,05*5,75*4+2,05*4,05*2 - 1,20*2,0 - 1,50*2,0 = 58,36
2,05*4,60*2+3,30*3,80*4+3,30*5,70*2 - 0,90*2,0 =101,42
3,30*3,80*4+5,70*3,30*2 - 0,90*2,0 - 1,20*2,0 = 83,58
3,30*1,0+3,30*1,50+2,05*1,0*2 - 0,80*2,0 = 10,75
2,05*1,50+2,05*0,90*4+2,05*3,50-0,80*2,0*3 = 12,83
2,05*1,50*2+2,05*1,0+2,05*0,70 - 0,80*2,0 = 8,04
4,75*15,15*2+4,75*16,80*2 - 1,60*2,60*10 = 295,33
2,05*2,50*2+2,05*3,20*2 - 1,20*2,0*2 - 0,90*2,0 = 16,77
2,05*3,80*2+2,05*2,45*2+2,05*1,50*2 -0,9*02,0*3 = 25,38
2,05*6,30+2,05*2,50*2+2,05*2,20*3 - 0,80*2,0*4 = 30,30
2,05*2,70*4+2,05*2,20*2 - 0,80*2,0-0,70*2,0*2 = 27,76
2,05*6,40+2,05*3,75+2,05*1,45*2+2,05*2,55 = 31,98
2*2,05*5,10+2,05*1,50+2,05*1,25*4+2,05*1,10*3 = 41,00
2,05*1,35*2+2,05*1,20 - 0,80*2,0*3 - 0,90*2,0 = 1,40
2,05*1,50*2+2,05*2,40 - 1,20*2,0 = 8,67
Razem = 753,57 755,00
47 | KNR2-02 [Przygotowanie podtoza pod flizy
0829-01 755,00
48 KNNR2 |Flizowanie scian ptytkami kwasoodpornymi
0803-01 (4,75*1,50*2+4,75*0,90*0-0,80*2,0 =21,20 21,20
49 KNNR2 [Malowanie $cian i sufitow emulsjg
1401-05 |1290,0+355,0 = 1645,0 1645,00
50 | KNR2-02 |Wykonanie piyt typu OSB grub. 18 cm na sufitach
2002_02
pa 27,19+23,77 = 50,96 51,00
51 | KNR2-02 [Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej
504-02 6,00
52 | KNR2-02 |Wykonanie parapetéw wewnetrznych marmurowych
1802-02 7,00
53 | KNR2-02 [Wykonanie pasow o szerokosci 1,0m z ptyt PROMATECT-H pod
2002_02 |pokryciem dachowym
4,05*1,0*2+5,90*1,0*2 = 19,90 20,00
V. POSADZKI
54 KNNR2 |Wykonanie warstwy z piasku warstwami co 30cm
1201_03 [613,23-110,90-18,0 = 484,33m** 0,30 = 145,30 146,00
55 KNNR2 |Wykonanie ptyty beton. pod posadzki grub. 10 cm Beton B-25
1201_01 |613,23-110,90-18,0 = 484,33m*0,10 =48,43

48,50




56 KNNR2 |Utozenie piyty ze styroduru grub. 12 cm
0602-03 485,00
57 KNNR2 |Wykonanie wylewki cementowej o grub. 2cm.
1202-02 485,00
58 KNNR2 |zmiana grubosci wylewki cementowej 0 5cm
0104-03 485,00
59 KNNR2 |Zbrojenie wylewki cementowej i z jastrychu pretami
0104-01 (gtadkimi o $redn 4,5mm 0,93
60 KNNR2 |Wykonanie podkiadu z jastrychu grub. 2cm
1202-01 15,00
61 KNNR2 |zmiana grubosci wylewki z jastrychu o 5cm
0104-03 15,00
62 KNNR2 |Utozenie piytek gresowych antyposlizgowych na kleju
1203_02 481,00
63 KNNR2 |Utozenie plytek gresowych antyposlizgowych na kleju - kwasoodporne
1203_02 1,35
64 KNNR2 |Utozenie cokolika utozonego na zaprawie
1203_03 440,00
IV. DACH
65 KNNR2 |Montaz murtaty 16X16 cm
0402-01 | 117,04 m 117,04
117,04*0,16*0,16 = 3,0 3,00
66 KNNR2 [Montaz krokwi 8x20 cm
0402-05 (253,90 m 253,90
253,90*0,08*0,20 = 4,06 4,06
67 KNNR2 |Montaz krokwi 10x20 cm
0402-05 (203,75 m 203,75
203,75*0,10*0,20 =4,075 4,08
68 KNNR2 [Montaz ptatwi 14 x 20 cm z drewna klejowego
0402-02 (234,70 m 234,70
234,70*0,14*0,20 =6,57 6,60
69 KNNR2 |Montaz ptatwi 20x 22 cm
0402-02 (51,40 m 51,40
51,40*0,2*0,22 = 2,26 2,30




70 | Wyc.ind. |Montaz konstrukcji dachu z drewna klejonego o spadku 3%
dt. dzwigaréw = 16,10 m *4 = 64,40 64,40
64,40*0,16*$r.0,775 = 7,99 8,00
71 KNNR2 [Deskowanie na pidro i wpust
0403-01 (15,54*15,80 = 245,53 246,00
72 | KNR2-02 [Wykonanie sufitu podwieszonego z kasetonéw o wym. 60x60 cm.
2005_04 304,00
73 | KNR2-02 Wykonanie rusztu stalowego pod mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych
2007_03 304,00
74 KNNR2 |Pokrycie dachu folg PVC
0604-02 (42,60*16,41 = 699,06 700,00
75 KNNR2 |Utozenie welny mineralnej twardej grub. 25cm
0602-05 700,00
76 KNNR2 |Utozenie folii paroizolacyjnej z PCW
0604-01 700,00
77 KNNR2 [Montaz rynien z PCV
0506-01 76,00
78 KNNR2 |Montaz rur spustowych z PCV
0506-03 25,00
79 KNNR2 [Wykonanie obrébek blacharskich
0504-01 (120,0*0,40 =48,0 50,00
VII. IZOLACJE
80 KNNR2
0601-05 [Wykonanie izolacji pionowej abizolem "P" - pierwsza warstwa
740,00
81 KNNR2 [Wykonanie izolacji pionowej abizolem "P" - drug warstwa
0601-06 740,00
82 KNNR2 [Wykonanie izolacji poziomej abizolem "R" - pierwsza warstwa
0601-01 120,00
83 KNNR2 |Wykonanie izolacji poziomej abizolem "R" - drug warstwa
0601-02 120,00




84 KNNR2 [Wykonanie izolacji poziomej z folii posadzkowej z PCV
0604-01 (613,23 -110,90 =502,33 m? | 503,00
VIII. SLUSARKA STOLARKA
85 KNNR7 |okien aluminiowych nieotwieranych
0701-04 (1,60*2,60*11 = 45,76 m? 46,00
Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach
86 | wyc.Ind. \; 56,0 60
szt 11
87 KNNR7 [Montaz okien aluminiowych uchylnych
0503-03 [1,0x1,60x5 =8,0 m? 8,00
88 | wyc. Ind. Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach
1,60x1,0
szt 5
89 KNNR7 [Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych
0503-08 (1,20x2,0x4+1,50x2,0x4+1,0x2,0x3 = 27,60 m? 28,00
90 | wyc. Ind. |Dostarczenie okien aluminiowych nieotwieranych o wymiarach
1,20x2,0 szt 4
1,50x2,0 szt 4
1,0x2,0 szt 3
11,00
91 KNNR7 [Montaz zestawu szklano - aluminiowego
0505-04 (0,90%x2,0+0,80x2,0 = 3,40 m? 3,40
92 | wyc. Ind. |Dostarczenie zestawu szklano - aluminiowego
0,90x2,0 szt 1
0,80x2,0 szt 1
93 KNNR2 [Montaz skrzydet drzwiowych petnych
1103-01 |0,90*2,0*4 + 0,50*2,0 = 8,20 m? 8,20
94 KNNR2 [Montaz skrzydet drzwiowych z wywietrznikami
1103-01 |0,90x2,0x20 = 36,0 m? 36,00
IX. ROBOTY MONTAZOWE i ANTYKOROZYJNE
95 KNNR7 |Montaz belki stalowej z ceownika i wspornika
0208-03 [60kg + 20 kg = 80kg T 0,08
96 | wyc. Ind. |Dostarczenie ww. Elementéw T 0,08




97

KNR7-12

Czyszczenie elementdéw do Il stopnia czystosci jw.

0103-03 5,00
98 | KNR7-12 Malowanie jw. farbg poliwinylowa ogolnego stosowania
do gruntowania - 2x
0206-03 5,00
Emalig jw. poliwinylowa ogdlnego stosowania
99 | KNR7-12 do nawierzchniowg - 2x
0214-03 5,00
100 | KNNR2 |Deskowanie petne zwykte dachu bez czesci basenowej grub. 19mm
0403-01 (15,54*15,80 = 245,53
42,60*16,80-261,88 = 453,80 455,00
101 | KNR2-02 |Wykonanie murkéw pod tawki w basenie z cegty grub. 6cm.
0120-01 (0,50*4,14*2+0,50*1,60*10 = 12,14
0,50*0,32*52 = 8,32
Razem = 20,46 21,00
102 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod flizy scianek bocznych jw.
0829-01 (0,50*0,32*24 = 3,84 4,00
103 | KNNR2 [Wykonanie tynkéw wewnetrznych na $ciankach
0801-03 |[0,50*0,32*68 = 10,88 11,00
104 | KNR2-02 |Wykonanie parapetéw wewnetrznych marmurowych na tawkach
1802-02 |4,14*0,32*2+0,32*1,60*10 = 7,77 8,00




